

شماره: ۹۹/۱۰۷/۷۱۸۰

تاریخ: ۹۹/۷/۲

پروست ۱



بسمه تعالی

### (قرارداد واگذاری زمین به شرط اجرا و تکمیل)

این قرارداد بین سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو به نمایندگی محمدرضا عبدالرحیمی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و امید عارفی به عنوان مدیر امور مالی به نشانی منطقه آزاد ماکو، کیلومتر دو جاده ترانزیتی بازرگان و شماره تماس ۰۴۴-۳۴۳۷۷۷۷۱ که در این قرارداد سازمان نامیده می شود و شرکت ویسدا تجارت چشمه نریا منطقه آزاد ماکو (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۱۱۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۶۵۱۹۲ به نشانی بازرگان، خیابان مطهری، کوچه پیروزی، با نمایندگی امیررضا سعادت نیا به عنوان مدیر عامل با شماره تماس ۰۹۹۱۴۳۱۴۴۷۱ که در این قرارداد سرمایه گذار نامیده می شود به شرح مواد آتی منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد و انجام تعهدات خود در آن می باشند.


#### ماده ۱- موضوع قرارداد:

عبارت است از فروش قطعی عرصه یک قطعه زمین به شماره قطعه ۱۶۶ به مساحت ۲۴۵۰ متر مربع واقع در ناحیه صنعتی شماره یک مطابق با کروکی مورد تایید مدیریت شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان به شرط اجرا و تکمیل طرح احداث واحد تولیدی انواع ضدغفونی کننده (مطابق طرح توجیهی سرمایه گذار).

#### ماده ۲- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

۱- برای هر مترمربع زمین موضوع این قرارداد مبلغ یک میلیون و دویست و بیست هزار ( ۱/۲۲۰/۰۰۰) ریال تعیین گردید که کل مبلغ قرارداد دو میلیارد و نهصد و هشتاد و نه میلیون ( ۲/۹۸۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال می باشد.  
۲- نحوه پرداخت: مبلغ دویست و نود و هشت میلیون و نهصد هزار (۲۹۸/۹۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان پیش دریافت حین امضای قرارداد به حساب اعلامی سازمان واریز گردید و مبلغ دو میلیارد و ششصد و نود میلیون و یکصد هزار (۲/۶۹۰/۱۰۰/۰۰۰) ریال باقیمانده ثمن معامله در طی دوره تقسیط ۴ ساله از سرمایه گذار به موجب چهار فقره چک به شماره های:

الف) ۱۷۸۰/۵۱۲۰۹۱/۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ب) ۱۷۸۰/۵۱۲۰۹۲/۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ج) ۱۷۸۰/۵۱۲۰۹۴/۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ د) ۱۷۸۰/۵۱۲۰۹۳/۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ هر کدام به مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار (۶۷۲/۵۲۵/۰۰۰) ریال همگی بانک ملت شعبه ماکو کد ۱۰۰۳۳ به مدیریت امور مالی سازمان تحویل گردید.



سازمان مرکزی: آذربایجان غربی، منطقه آزاد ماکو، کیلومتر ۲  
دفتر تهران: خیابان وزرا، تقاطع بهاران، نبش خیابان ۲۹  
تلفن: ۰۴۴-۳۱۰۰  
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۸۴۰

Arbu

Handwritten signature and stamp

شماره: ۹۹/۱۰۰/۱/۷۱۸۰

تاریخ: ۹۹/۷/۲



پروژه: \_\_\_\_\_

**تبصره ۱:** صدور چک در وجه سازمان به منزله تبدیل تعهد نیست بلکه تنها وسیله پرداخت می باشد و نتیجتاً موجب برائت ذمه صادرکننده نشده و در صورت منجر شدن به عدم پرداخت، کلیه حقوق قراردادی سازمان نسبت به سرمایه گذار از بابت تاخیر یا عدم پرداخت اقساط به قوت خود باقی است.

**تبصره ۲:** سازمان می تواند با تصویب هیأت مدیره به ماخذ نرخ سود تسهیلات بانکی مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسب با مدت اقساط به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نماید. واگذاری قطعی پس از دریافت آخرین قسط، انجام تعهدات متقاضی و تسویه حساب صورت خواهد گرفت.

**تبصره ۳:** سرمایه گذار متعهد گردید اقساط فوق الذکر را در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید و در صورت تأخیر در پرداخت هریک از اقساط سازمان می تواند قرارداد را طبق ماده ۱۰ این قرارداد با اخطار کتبی ۱۰ روزه نسبت به دریافت ۱۰٪ از مبلغ چک های تأدیه نشده به عنوان خسارت اقدام نماید و طرف قرارداد بدین وسیله هرگونه ادعا و اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. در ضمن اخذ خسارت تأخیر تأدیه به منزله سقوط حق فسخ سازمان نیست.

**تبصره ۴:** سرمایه گذار مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و هشتاد و سه میلیون و پانصد هزار (۴/۴۸۳/۵۰۰/۰۰۰) ریال به موجب یک فقره چک به شماره سریال ۱۷۸۰/۵۱۲۰۹۵/۲۵ بانک ملت شعبه ماکو کد ۱۰۰۳۳ بابت تضمین انجام تعهدات مقرر در این قرارداد و جبران خسارات احتمالی، در اختیار سازمان قرار داده که بعد از تسویه حساب کامل و انجام تعهدات قراردادی و جبران خسارتهای احتمالی ناشی از نقض تعهدات قراردادی به سرمایه گذار مسترد خواهد شد.

**ماده ۳-** سرمایه گذار اعلام می دارد از مفاد مستندات این قرارداد آگاه و مطلع می باشد و متعهد است ضوابط مندرج در آن ها را نیز رعایت نماید و حق هرگونه اعتراض و ادعاهای احتمالی را از خود سلب نمود.


**ماده ۴- تحویل زمین :**

جهت انجام امور عمرانی و ساختمانی، سرمایه گذار موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد جهت تحویل زمین به مدیریت املاک و اراضی سازمان مراجعه و نسبت به تنظیم و امضای صورتجلسه تحویل زمین و شروع اجرای طرح اقدام نماید.

**ماده ۵- مدت اجرای طرح :**


۱- به موجب ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و بند ۱ ماده ۶ دستور العمل اجرایی آن (اصلاحی ۹۴/۸/۱۶) و طرح توجیهی مورد تأیید معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان، سرمایه گذار موظف است ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ اخذ مجوز ساخت، کلیه عملیات اجرایی را به پایان رسانیده و گواهی پایان کار از مدیریت امور شهری سازمان دریافت نماید و طرح را به بهره برداری برساند.

۲- سرمایه گذار موظف است در راستای اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقررات مربوط به آن حداکثر ظرف ۱۰ روز



سازمان مرکزی: آذربایجان غربی، منطقه آزاد ماکو، کیلومتر ۲ دفتر تهران: خیابان وزراء، تقاطع بهاران، تپه خلیجان ۳۹ تلفن

Handwritten signature



پس از امضاء تعهدنامه (معرفی نامه به مدیریت شهرسازی) نسبت به دریافت مجوز ساخت و یا پروانه ساخت از مدیریت شهرسازی سازمان اقدام نماید و در غیر این صورت سازمان اخطار فسخ صادر و مهلت یک هفته ای به سرمایه گذار جهت اخذ پروانه ساخت داده خواهد شد. مگر آن که تأخیر در اخذ مجوز با موافقت کتبی مدیریت شهرسازی سازمان بنا به مصالحی باشد.

**تبصره:** طرف قرارداد در ابتدای سال آخر دوره ساخت مجاز، مکلف است مجوز تمدید دوره ساخت را با مشخص نمودن زمان افزایش یافته از سازمان دریافت نماید. تمدید دوره ساخت قرارداد در صورت عدم استفاده سازمان از حق فسخ منوط به پرداخت ۱٪ نرخ روز زمین در زمان صدور پایان کار طبق قیمت مصوب سازمان به عنوان خسارت تأخیر ساخت به ازای هر یک ماه تأخیر در ساخت خواهد بود.

۳- چنانچه عملیات اجرایی احداث شروع شده و در زمان مقرر و مهلت مجاز خاتمه و با تحویل موقت انجام شده در مرحله بهره برداری باشد. پس از تسویه حساب و انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد انتقال قطعی زمین صورت می گیرد، به منظور تشویق سرمایه گذاران برای اجرای به موقع طرح های سرمایه گذاری در مواردی که موضوع قرارداد (به غیر از سهم کاربری های مسکونی و تجاری) در مدت تعیین شده در قرارداد، بدون تمدید زمان و بدون هر گونه تخلف از پروانه صادره، تراکم و کاربری تعیین شده به اتمام رسد و تعهدات طرف قرارداد به طور کامل محقق شده باشد، سازمان می تواند بر اساس جدولی که توسط هیأت مدیره و در تناسب با نوع و ارزش کار تعیین می شود حداکثر تا سی درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پاداش تسریع در اجرای طرح های سرمایه گذاری به طرف قرارداد مسترد نماید.

۴- چنانچه عملیات اجرایی احداث شروع شده ولی در مهلت مقرر خاتمه نیافته و دچار تأخیر بوده و کماکان فعال و کمتر از ۲۵٪ مدت دوره قرارداد، تأخیر داشته باشد حسب نظر هیأت مدیره سازمان و با رعایت تبصره ۱ بند ۸ ماده ۵، پروانه فعالیت تمدید و استمهال می گردد.

۵- چنانچه عملیات اجرایی احداث شروع شده ولی مستند به دلایل مورد تایید هیأت مدیره سازمان از سوی سرمایه گذار متوقف شده باشد با بررسی مستندات مدت موثر بر تأخیر با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و با رعایت تبصره ۱ بند ۸ این ماده به مدت قرارداد اضافه می شود.

۶- چنانچه عملیات اجرایی احداث شروع شده باشد ولی به دلیل حوادث قهریه خارج از اراده طرفین متوقف شده باشد، با بررسی مستندات، مدت موثر بر تأخیر با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره به مدت قرارداد اضافه می شود.

۷- چنانچه عملیات اجرایی احداث، شروع شده و علی رغم داشتن پیشرفت فیزیکی به دلیل قصور سرمایه گذار یا عدم توان مالی و با اراده و اختیار وی متوقف شده باشد، از سوی سازمان اخطار فسخ صادر و با رعایت تبصره ۱ بند ۸ این ماده با تمدید پروانه ساخت مهلت سه تا شش ماهه برای شروع مجدد داده می شود در صورت عدم شروع فعالیت در مهلت تعیین شده، سازمان قرارداد را بدون الزام به جلب توافق طرف قرارداد فسخ نموده و

وینجا توسعه و سرمایه گذاری  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۱۹۱۸۴  
پست: ۲۱۸۸۱۹۱۸۴  
(با مسئولیت محدود)

سازمان مرکزی: آذربایجان غربی، منطقه آزاد ماکو، پلاک ۲  
دفتر تهران: خیابان وزرا، تقاطع بهاران، نبش خیابان ۳۹

دکتر

محمد علی...

شماره: ۹۹/۱۰۰/۷۱۸۰

تاریخ: ۹۹/۷/۲

پرونده: \_\_\_\_\_



هزینه های مفید انجام شده طرف قرارداد اولیه به قیمت روز کارشناسی از محل فروش مزایده ای ملک یا فروش به سرمایه گذار جانشین در وجه طرف قرارداد اولیه پرداخت می گردد.

۸- در صورتی که عملیات اجرایی احداث شروع نشده باشد و مهلت شروع عملیات نیز بر اساس زمان بندی مندرج در قرارداد سپری شده باشد اخطار فسخ صادر و پس از مهلت سه ماهه برای شروع در صورت عدم شروع عملیات اجرایی، قرارداد بدون نیاز به جلب توافق طرف قرارداد به صورت پک جانبه فسخ می گردد.


تبصره ۱: در صورت تصمیم هیأت مدیره برای تمدید پروانه فعالیت و اعطای مهلت براساس شرایط مندرج در بندهای ۴ و ۵ و ۷ این ماده، سازمان موظف است با تصویب هیأت مدیره عوارض تمدید مجوز فعالیت را به میزان حداکثر عوارض مجاز بر اساس دستورالعمل اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری-صنعتی تا سقف دو برابر عوارض صدور مجوز اولیه تعیین و از سرمایه گذار دریافت نماید.

تبصره ۲: اگر در شروع یا ضمن اجرای طرح مانع موقت یا دائم از قبیل مزاحم یا معارض یا موانع طبیعی و فیزیکی و یا عملیات آماده سازی وجود داشته باشد، سرمایه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور پروانه ساخت و شروع عملیات اجرایی و یا تا ۲۰ روز از حدوث مانع، موقع اجرای عملیات ساخت مراتب را کتباً و صریحاً به سازمان اعلام نماید. در این صورت اگر از دیدگاه سازمان موانع مزبور ظرف مدت ۲ ماه قابل رفع نباشد سازمان می تواند قرارداد را فسخ و یا مدت اجرا را با ارسال نامه ای تمدید نماید. در صورت فسخ قرارداد و انتساب سبب آن به سازمان، مبالغ پرداختی و اسناد تجاری بدون کسر به سرمایه گذار مسترد می گردد. اگر سرمایه گذار در اجرای مفاد فوق کوتاهی نماید طبق قاعده اقدام خود مسئول بوده و سازمان هیچ مسئولیتی در قبال خسارات وارده به سرمایه گذار نخواهد داشت.

۹- چنانچه طرف قرارداد در مهلت مقرر در این ماده موفق به راه اندازی طرح و اخذ پروانه بهره برداری نگردد سازمان می تواند با اخطار کتبی ۱۰ روزه قرارداد را مطابق مواد ۱۰ و ۱۱ ضمن اخذ وجه التزام موضوع تبصره ماده ۱۱ فسخ نماید. تمدید دوره راه اندازی طرح و اخذ پروانه بهره برداری (در صورت عدم استفاده سازمان از حق فسخ) منوط به پرداخت ۱٪ نرخ روز زمین (مازاد بر مبلغ مندرج در تبصره بند ۲ ماده ۵) در زمان صدور پروانه بهره برداری به عنوان خسارت تأخیر در راه اندازی و بهره برداری طرح به ازای هریک ماه تأخیر می باشد. تبصره ۱۵: سرمایه گذار تنها برای دو بار حق استفاده از مهلت های مقرر (سه تا شش ماهه) در این ماده را دارد و در صورت عدم استفاده مناسب از مدت ارفاقی، طبق بند ۷ این ماده اقدام خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت عدم اخذ پایانکار در مدت مقرر، اخذ مجوز تمدید مدت اجرای طرح به منزله تمدید مدت جهت به بهره برداری رساندن طرح نیز محسوب می گردد؛ با این حال سرمایه گذار مکلف به پرداخت خسارات موضوع تبصره بند ۲ ماده ۵ و بند ۹ این ماده به طور جداگانه می باشد.

ماده ۶- تعهدات سرمایه گذار :



سازمان مرکزی: آذربایجان غربی، منطقه آزاد ماکو، کیلومتر ۲  
دفتر تهران: خیابان وزرا، تقاطع بهاران، پلاک ۲۹، تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۹۱۸۳۰

دلی

محمد علی...





شماره: ۹۹/۱۰۰۱/۷۱۸۰

تاریخ: ۹۹/۷/۲

پرونده: \_\_\_\_\_



**تبصره ۲:** چنانچه بعد از صدور سند مالکیت هرگونه تخلفی از ضوابط شهرسازی صورت گیرد به محض اعلام کتبی از سوی سازمان، سرمایه گذار مکلف است نسبت به رفع آثار تخلف و جبران خسارات وارده به تشخیص مدیریت امور شهری و طبق ضوابط آن اقدام نماید. همچنین جبران خسارات از هر نوع در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز به عهده سرمایه گذار می باشد که مکلف به تأدیه آن می باشد.

**تبصره ۳:** هزینه تشریفات انتقال سند مالکیت موضوع قرارداد بر عهده سرمایه گذار می باشد.

**ماده ۸- حق واگذاری:**

۱- انتقال مالکیت زمین موضوع قرارداد به سرمایه گذار منوط به تسویه حساب کامل، اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و پروانه بهره برداری طرح به ترتیب مقرر در این قرارداد است و با توجه به این که اجرای طرح مقید به مباشرت سرمایه گذار است، طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را جزئاً یا کلاً، تحت هیچ عنوان اعم از بیع، وکالت، صلح، مشارکت و غیره بدون مجوز کتبی سازمان، قبل از اخذ سند رسمی به غیر را ندارد.

۲- به استناد ماده ۹ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که سرمایه گذاری توسط اتباع خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص و تایید سازمان مجاز می باشد.

**ماده ۹- حق جانشینی:**

سازمان می تواند حقوق و تعهدات مربوط به خود را به هر یک از شرکت های تابعه خود واگذار نماید. در این صورت آن شرکت قائم مقام قراردادی سازمان دراستیفاء یا اجرای حقوق و تکالیف خواهد بود.

**ماده ۱۰- موارد افعال فسخ توسط سازمان:**

۱- در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت توسط بانک محال علیه برای هر یک از چک ها سازمان می تواند قرارداد را فسخ نماید.


۲- در صورت عدم اخذ مجوز یا پروانه ساخت در مهلت مقرر در بند ۲ ماده ۵.

۳- چنانچه عملیات اجرایی احداث، شروع شده و علی رغم داشتن پیشرفت فیزیکی به دلیل قصور سرمایه گذار یا عدم توان مالی و با اراده و اختیار وی متوقف شده باشد.

۴- در صورتی که عملیات اجرایی احداث شروع نشده و مهلت شروع عملیات نیز براساس زمان بندی مندرج در قرارداد سپری شده باشد.

۵- در صورت تغییر یا تبدیل طرح مندرج در ماده ۱ قرارداد بدون اخذ مجوز از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و مجوز تغییر کاربری از معاونت فنی، عمرانی و زیربنایی سازمان.

۶- در صورت تفکیک، افراز و تقسیم موضوع قرارداد و انتقال آن به هر نحو به اشخاص ثالث بدون رعایت شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۸ قرارداد.



سازمان مرکزی: آذربایجان غربی، منطقه آزاد ماکو، خیابان ۲۹  
دفتر تهران: خیابان وزرا، تقاطع بهاران، نبش خیابان ۲۹  
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۶۱۸۴۰

Handwritten signature

Handwritten signature and official stamp

شماره: ۹۹/۱۰۷/۷۱۸۰

تاریخ: ۹۹/۷/۲



پرونده: \_\_\_\_\_

۷- ساخت و استفاده مسکونی و تجاری در عرصه موضوع این قرارداد و هرگونه استفاده نامتعارف که بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه باشد.

۸- به کار انداختن دستگاه های نصب شده بدون اخذ مجوز بهره برداری از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان.

۹- در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری-صنعتی در فرآیند واگذاری زمین در صورت تشخیص و تأیید هیأت مدیره.

۱۰- در صورت گزارش اداره حفاظت محیط زیست مبنی بر ایجاد خسارت های غیر متعارف زیست محیطی سرمایه گذار در محل سرمایه گذاری به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات اداره مذکور و ضرورت تعطیلی آن محل.

۱۱- در کلیه موارد ذکر شده در فوق و همچنین در صورت نقض تعهدات قراردادی توسط سرمایه گذار، سازمان می تواند قرارداد را فسخ و کلیه خسارتهای احتمالی وارده به سازمان را از محل تضمین سرمایه گذار برداشت نماید.

**ماده ۱۱- آیین فسخ:**


۱- در کلیه موارد حق فسخ پیش بینی شده در این قرارداد و عدم اجرای تعهدات در مهلت اعطاء شده پس از ابلاغ اخطار فسخ اولیه، سازمان با ارسال اخطار فسخ دوم طی ۱۰ روز حق خود را اعمال می نماید و فسخ به محض ابلاغ از ناحیه سازمان معتبر و مورد پذیرش و تأیید طرف قرارداد می باشد.

۲- سرمایه گذار مکلف است ظرف یک ماه پس از اعمال فسخ قرارداد توسط سازمان نسبت به تخلیه و تحویل ملک موضوع قرارداد و تنظیم صورت مجلس وضع موجود اقدام نماید. در غیر این صورت سازمان راساً از سرمایه گذار تخلیه ید نموده و از ورود وی یا عوامل و افراد منتسب به سرمایه گذار به محل اجرای طرح جلوگیری می نماید. همچنین سازمان می تواند کلیه خسارات و جرایم مربوطه را بعد از فسخ از محل تضمین یا هر یک از مطالبات یا اموال طرف قرارداد نزد خود و یا هر طریق مقتضی دیگر برداشت نماید.

۳- پس از تخلیه و یا خلع ید سرمایه گذار از زمین موضوع قرارداد هزینه های مفید انجام شده توسط سرمایه گذار طرف قرارداد اولیه بر اساس قیمت روز کارشناس رسمی از محل فروش مزایده ای ملک یا فروش به سرمایه گذار جایگزین در وجه سرمایه گذار طرف قرارداد اولیه پرداخت می گردد.

۴- صرف ادعای سرمایه گذار در اسقاط یا انصراف ضمنی یا عملی از اعمال و اجرای حق فسخ توسط سازمان بلااعتبار است. اعتبار چنین ادعایی منوط به ارایه موافقت کتبی سازمان است.

**تصوه:** در کلیه موارد حق فسخ پیش بینی شده در این قرارداد در صورت اعمال حق فسخ، سازمان ۱۰٪ از کل مبلغ قرارداد را به عنوان وجه التزام (خسارت فسخ و هزینه فرصت) از سرمایه گذار دریافت می نماید.



سازمان مرکزی: آذربایجان غربی، منطقه آزاد ماکو، کرجان  
دفتر تهران: خیابان وزرا، تقاطع بهاران، نبش خیابان ۴۹  
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۱۸۴-۰۲۱۸۸۱۹۱۸۵

Handwritten signature and stamp of the Mako Free Zone official.

Handwritten signature.



شماره: ۹۹/۱۰۰/۱/۷۱۸۰

تاریخ: ۹۹/۷/۲

پرونده: \_\_\_\_\_



**ماده ۱۲- اقاله قرارداد:**

طرفین می توانند با توافق یکدیگر قرارداد را اقاله و منحل نمایند.  
تبصره: چنانچه سرمایه گذار تقاضای اقاله نماید سازمان می تواند با کسر ۵٪ از مبلغ کل قرارداد با اقاله موافقت نماید.

**ماده ۱۳- حل اختلاف:**

تمامی اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن در بدو امر از طریق سازش توسط نمایندگان طرفین حل و فصل خواهد شد در صورت عدم سازش موضوع به مراجع قضایی ماکو ارجاع خواهد شد.

**ماده ۱۴- اقامتگاه:**

اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه قرارداد درج گردیده و سرمایه گذار متعهد است در صورت تغییر نشانی، اقامتگاه جدید خویش را فوراً و کتباً به سازمان اعلام نماید. در غیر این صورت مکاتبات به آدرس قبلی ارسال و ابلاغ شده تلقی می گردد. همچنین کلیه مکاتباتی که هر یک از طرفین با پست سفارشی برای دیگری ارسال می دارد در حکم ابلاغ قانونی است.

**ماده ۱۵- قانون منع مداخله کارکنان و بازنشستگان:**

سرمایه گذار اعلام می دارد که در اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی و لایحه قانونی منع مداخله در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ و هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در اصل و لایحه یاد شده نبوده و چنانچه تا پایان قرارداد خلاف آن ثابت شد قرارداد باطل و سازمان کلیه هزینه ها و خسارات وارده را از محل تضمینات سرمایه گذار برداشت می نماید.

**ماده ۱۶- نسخ قرارداد:**

این قرارداد در سه نسخه یکسان و دارای اعتبار واحد بین طرفین تنظیم و امضاء گردید که همگی دارای حکم واحد اند.

محل امضای سرمایه گذار

امیر رضا سکاوت (با مسئولیت محدود)  
ویدئو تجارت چشمة ماکو  
منطقه آزاد ماکو  
شماره ثبت ۲۱۱۱

محل امضای سازمان

محمدرضا عبدالرحمنی (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل)  
امید عارفی (مدیر امور مالی)

Handwritten signature